

Lampiran 3. Rekap Total Rencana Anggaran Biaya

Rencana Anggaran Biaya			
Pekerjaan : GEDUNG PARKIR TERPADU PLAZA DBEST TANGERANG			
Lokasi : TANGERANG			
no	jenis pekerjaan	harga satuan	jumlah harga
PEKERJAAN STRUKTUR			
	LANTAI 1		5,139,445,201.05
I.	Pekerjaan Persiapan	Rp 181,318,978.46	
I.	Pekerjaan Tanah	Rp 360,724,019.98	
II.	Pekerjaan Fondasi	Rp 940,458,464.35	
III.	Pekerjaan Kolom -0.05 s/d +3.95	Rp 421,845,441.90	
IV.	Pekerjaan Sloof -0.05	Rp 479,887,628.62	
V.	Pekerjaan Balok +3.95	Rp 1,083,703,391.31	
VI.	Pekerjaan Plat +3.95	Rp 1,671,507,276.43	
	LANTAI 2		1,899,214,735.38
I.	Pekerjaan Kolom +3.95 s/d +7.95	Rp 338,925,460.51	
II.	Pekerjaan Balok +7.95	Rp 854,817,573.01	
III.	Pekerjaan Plat +7.95	Rp 705,471,701.86	
	LANTAI 3		949,503,465.07
I.	Pekerjaan Kolom +7.95 s/d +11.95	Rp 204,778,783.06	
II.	Pekerjaan Balok +11.95	Rp 449,170,351.50	
III.	Pekerjaan Plat +11.95	Rp 295,554,330.50	
		JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR	7,988,163,401.50