

			<b>Grand Total</b>	<b>Rp3.119.157.239,00</b>
			<b>Pembulatan</b>	<b>Rp3.119.000.000,00</b>

Lampiran 2 Rekap Rencana Anggaran Biaya Proyek Ekspansi Gudang SRG PT.  
FOOD STATION TJIPINANG JAYA

<b>NO.</b>	<b>URAIAN PEKERJAAN</b>	<b>SUB TOTAL (Rp.)</b>
<b>A</b>	<b><u>EKSPANSI SRG (BANGUNAN ANTARA SRG DAN WAREHOUSE EX.O-CHANNEL)</u></b>	
<b>I</b>	<b><u>Pekerjaan Persiapan</u></b>	Rp 228.131.200,00
<b>II</b>	<b><u>Pekerjaan Bongkar</u></b>	Rp 61.818.850,00
<b>III</b>	<b><u>Pekerjaan Tanah</u></b>	Rp 100.575.250,00
<b>IV</b>	<b><u>Pekerjaan Pondasi &amp; Beton dan sloof</u></b>	Rp 281.458.230,00
<b>V</b>	<b><u>Pekerjaan Baja</u></b>	Rp 1.180.025.980,00
<b>VI</b>	<b><u>Pekerjaan Sipil</u></b>	Rp 644.825.050,00
<b>VII</b>	<b><u>Pekerjaan Mechanical &amp; Electrical</u></b>	Rp 86.882.730,00
<b>VIII</b>	<b><u>Pekerjaan Lain-Lain</u></b>	Rp 251.880.200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 2.835.597.490,00</b>
	<b>PPN 10%</b>	<b>Rp 283.559.749,00</b>
	<b>Grand Total</b>	<b>Rp 3.119.157.239,00</b>
	<b>Pembulatan</b>	<b>Rp 3.119.000.000,00</b>