

**Lampiran 4 RAB Pekerjaan Struktur Proyek Pembangunan Ekstensi
Gedung Magister Psikologi FPSB UII**

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN STRUKTUR PEMBANGUNAN EKSTENSI GEDUNG MAGISTER PROFESI PSIKOLOGI KAMPUS TERPADU UII, SLEMAN, YOGYAKARTA TAHUN 2018			
NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		29.581.523,53
B	LANTAI 1		
1	Pekerjaan Tanah	44.458.304,30	
2	Pekerjaan pondasi	48.808.416,82	
3	Pekerjaan Sloof	45.945.677,93	
4	Pekerjaan Kolom	132.570.054,74	
			271.782.473,79
C	LANTAI 2		
1	Pekerjaan Kolom	81.907.444,38	
2	Pekerjaan Balok LL2	95.653.517,28	
3	Pekerjaan Plat LL2	108.662.442,33	
			286.227.403,99
D	LANTAI 3		
1	Pekerjaan Kolom	59.032.964,98	
2	Pekerjaan Balok LL3	95.653.517,28	
3	Pekerjaan Plat LL3	108.662.442,33	
			263.358.944,59
D	LANTAI 3		
1	Pekerjaan Balok Atap	95.653.517,28	
2	Pekerjaan Plat Atap	139.237.001,20	
			234.900.518,48
	JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR		1.863.850.864,38

Yogyakarta, 30 November 2018

Kepala Divisi Bangunan,
Anggita Ardani Savitri, ST.

Estimator,
Eko Sulistyastoro, ST, IPM

Mengetahui,
Kepala PKK UII
K. Fauziah, MS
Menyetujui,
Bendahara YDW UII
Suharto, SE, MS