

**Lampiran 4 RAB Pekerjaan Struktur Proyek Pembangunan Ekstensi  
Gedung Magister Psikologi FPSB UII**

<b>RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN STRUKTUR PEMBANGUNAN EKSTENSI GEDUNG MAGISTER PROFESI PSIKOLOGI KAMPUS TERPADU UII, SLEMAN, YOGYAKARTA TAHUN 2018</b>			
NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN		29.581.523,53
B	LANTAI 1		
1	Pekerjaan Tanah	44.458.324,30	
2	Pekerjaan pondasi	48.808.416,82	
3	Pekerjaan Sloof	45.945.677,93	
4	Pekerjaan Kolom	132.570.054,74	
			271.782.473,79
C	LANTAI 2		
1	Pekerjaan Kolom	81.907.444,38	
2	Pekerjaan Balok LL.2	95.653.517,28	
3	Pekerjaan Plat LL.2	108.662.442,33	
			286.227.403,99
D	LANTAI 3		
1	Pekerjaan Kolom	59.032.964,98	
2	Pekerjaan Balok LL.3	95.653.517,28	
3	Pekerjaan Plat LL.3	108.662.442,33	
			263.358.944,59
D	LANTAI 3		
1	Pekerjaan Balok Atap	95.653.517,28	
2	Pekerjaan Plat Atap	139.237.001,20	
			234.900.518,48
	<b>JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR</b>		<b>1.863.850.864,38</b>

Yogyakarta, 30 November 2018

Kepala Divisi Bangunan,  
Anggita Ardani Savitri, ST.

Estimator,  
Eko Sulistyastoro, ST, IPM

Mengetahui,  
Kepala PKK UII  
K. Fauziah, MS  
Menyetujui,  
Bendahara YDW UII  
Suharto, SE, MS