

Lampiran 3 Rencana Anggaran Biaya Pembangunan TK Sultan Agung

**REKAPITULASI BIAYA PEKERJAAN
PENAMBAHAN RUANG KELAS TK SULTAN AGUNG - UII TAHAP II
NGLANJARAN – SLEMAN**

NO	PEKERJAAN	SUB JUMLAH (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)
	ARSITEKTUR		
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	16.214.600,00	
II.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	6.421.261,20	
III.	PEK. PASANGAN, PLESTERAN DAN SPONENGAN	215.298.031,34	
IV.	PEKERJAAN BETON	12.760.000,00	
V.	PEKERJAAN LANTAI	100.012.233,64	
VI.	PEKERJAAN PLAFOND	39.957.967,92	
VII.	PEKERJAAN RANGKA ATAP	118.200.000,00	
VIII.	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	116.188.877,50	
IX.	PEKERJAAN CAT-CATAN	32.020.027,90	
X.	PEKERJAAN PINTU dan JENDELA	66.579.640,00	
XI.	PEKERJAAN PENGGANTUNG dan PENGUNCI	37.362.000,00	
			761.014.639,49
	STRUKTUR		
I.	PEKERJAAN BETON LANTAI 1	136.843.852,21	
II.	PEKERJAAN BETON LANTAI 2	463.476.799,74	
			600.320.651,94
	MEKANIKAL ELEKTRIKAL		
I.	PEKERJAAN LISTRIK	11.770.000,00	
II.	PEKERJAAN SANITASI	48.035.336,00	
			59.805.336,00
	TOTAL		1.421.140.627,44