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REKAPITULASI 

BILL OF QUANTITY (BOQ) 

 INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  RUANG 

 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN RSUD TIPE B 

 LOKASI : MUNGKIDAN, DESA DANUREJO, KEC. MERTOYUDAN, KAB. MAGELANG 

 TAHUN : 2017 – 2018 

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN TOTAL HARGA 

IV PEKERJAAN BETON 
    

A LANTAI BASEMANT 
    

1 Beton Footplat FP.1 150 x 350 cm 
    

 
- Pembesian 706.94 Kg Rp              9,481.52 Rp             6,702,865.75 

 
- Beton ready mix mutu K 300 9.45 m3 Rp          973,589.50 Rp             9,200,420.78 

 
- Bekisting 2 x pakai  ( dengan batako ) 18.00 m2 Rp          145,769.06 Rp             2,623,843.08 

2 Beton Footplat FP.2 350 x 350 cm 
    

 
- Pembesian 1420.20 Kg Rp              9,481.52 Rp           13,465,654.70 

 
- Beton ready mix mutu K 300 22.05 m3 Rp          973,589.50 Rp           21,467,648.48 

 
- Bekisting 2 x pakai  ( dengan batako ) 25.20 m2 Rp          145,769.06 Rp             3,673,380.31 

3 Beton Footplat FP.3 400 x 400 cm 
    

 
- Pembesian 1767.36 Kg Rp              9,481.52 Rp           16,757,259.19 

 
- Beton ready mix mutu K 300 28.80 m3 Rp          973,589.50 Rp           28,039,377.60 

 
- Bekisting 2 x pakai  ( dengan batako ) 28.80 m2 Rp          145,769.06 Rp             4,198,148.93 

4 Beton Footplat FP.4 350 x 550 cm 
    

 
- Pembesian 15013.72 Kg Rp              9,481.52 Rp         142,352,886.45 

 
- Beton ready mix mutu K 300 308.00 m3 Rp          973,589.50 Rp         299,865,566.00 

 
- Bekisting 2 x pakai  ( dengan batako ) 288.00 m2 Rp          145,769.06 Rp           41,981,489.28 

5 Beton Footplat FP.5 400 x 650 cm 
    

 
- Pembesian 1395.90 Kg Rp              9,481.52 Rp           13,235,253.77 

 
- Beton ready mix mutu K 300 26.00 m3 Rp          973,589.50 Rp           25,313,327.00 

 
- Bekisting 2 x pakai  ( dengan batako ) 21.00 m2 Rp          145,769.06 Rp             3,061,150.26 

6 Beton Footplat FP.6 550 x 650 cm 
    

 
- Pembesian 5546.35 Kg Rp              9,481.52 Rp           52,587,828.45 

 
- Beton ready mix mutu K 300 107.25 m3 Rp          973,589.50 Rp         104,417,473.88 

 
- Bekisting 2 x pakai  ( dengan batako ) 72.00 m2 Rp          145,769.06 Rp           10,495,372.32 

7 Beton Footplat FP.7 350 x 950 cm 
    

 
- Pembesian 14088.38 Kg Rp              9,481.52 Rp         133,579,256.74 

 
- Beton ready mix mutu K 300 698.25 m3 Rp          973,589.50 Rp         679,808,868.38 

 
- Bekisting 2 x pakai  ( dengan batako ) 546.00 m2 Rp          145,769.06 Rp           79,589,906.76 
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NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN TOTAL HARGA 

8 Beton Footplat FP.8 650 x 950 cm 
    

 
- Pembesian 3064.48 Kg Rp              9,481.52 Rp           29,055,928.41 

 
- Beton ready mix mutu K 300 61.75 m3 Rp          973,589.50 Rp           60,119,151.63 

 
- Bekisting 2 x pakai  ( dengan batako ) 32.00 m2 Rp          145,769.06 Rp             4,664,609.92 

9 Beton Footplat FP.9 550 x 550 cm 
    

 
- Pembesian 6332.20 Kg Rp              9,481.52 Rp           60,038,880.94 

 
- Beton ready mix mutu K 300 121.00 m3 Rp          973,589.50 Rp         117,804,329.50 

 
- Bekisting 2 x pakai  ( dengan batako ) 88.00 m2 Rp          145,769.06 Rp           12,827,677.28 

10 Beton Footplat FP.10 550 x 950 cm 
    

 
- Pembesian 5250.32 Kg Rp              9,481.52 Rp           49,781,014.09 

 
- Beton ready mix mutu K 300 104.50 m3 Rp          973,589.50 Rp         101,740,102.75 

 
- Bekisting 2 x pakai  ( dengan batako ) 60.00 m2 Rp          145,769.06 Rp             8,746,143.60 

11 Beton Footplat FP.11 550 x 550 cm 
    

 
- Pembesian 3166.10 Kg Rp              9,481.52 Rp           30,019,440.47 

 
- Beton ready mix mutu K 300 60.50 m3 Rp          973,589.50 Rp           58,902,164.75 

 
- Bekisting 2 x pakai  ( dengan batako ) 44.00 m2 Rp          145,769.06 Rp             6,413,838.64 

12 Beton Footplat FP.12 550 x 950 cm 
    

 
- Pembesian 2625.16 Kg Rp              9,481.52 Rp           24,890,507.04 

 
- Beton ready mix mutu K 300 52.25 m3 Rp          973,589.50 Rp           50,870,051.38 

 
- Bekisting 2 x pakai  ( dengan batako ) 30.00 m2 Rp          145,769.06 Rp             4,373,071.80 

13 Beton Sloof Struktur S.1 30/70 cm 
    

 
- Pembesian 49801.98 Kg Rp              9,481.52 Rp         472,198,469.41 

 
- Beton ready mix mutu K 300 148.68 m3 Rp          973,589.50 Rp         144,753,286.86 

 
- Bekisting 2 x pakai 991.20 m2 Rp          129,016.75 Rp         127,881,402.60 

14 Beton Sloof Struktur S.2 30/60 cm 
    

 
- Pembesian 19466.56 Kg Rp              9,481.52 Rp         184,572,577.97 

 
- Beton ready mix mutu K 300 55.82 m3 Rp          973,589.50 Rp           54,345,765.89 

 
- Bekisting 2 x pakai 372.12 m2 Rp          129,016.75 Rp           48,009,713.01 

15 Beton Sloof Struktur S.3 20/40 cm 
    

 
- Pembesian 19163.73 Kg Rp              9,481.52 Rp         181,701,289.27 

 
- Beton ready mix mutu K 300 25.62 m3 Rp          973,589.50 Rp           24,943,362.99 

 
- Bekisting 2 x pakai 248.44 m2 Rp          129,016.75 Rp           32,052,921.37 

16 Beton Sloof Struktur S.4 20/40 cm 
    

 
- Pembesian 484.05 Kg Rp              9,481.52 Rp             4,589,529.76 

 
- Beton ready mix mutu K 300 2.69 m3 Rp          973,589.50 Rp             2,618,955.76 

 
- Bekisting 2 x pakai 26.88 m2 Rp          129,016.75 Rp             3,467,970.24 
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17 Beton Kolom Struktur K.1 80/80 cm 
    

 
- Pembesian 126419.30 Kg Rp              9,481.52 Rp      1,198,647,121.34 

 
- Beton ready mix mutu K 300 433.66 m3 Rp          973,589.50 Rp         422,206,822.57 

 
- Bekisting 2 x pakai 2168.32 m2 Rp          179,700.17 Rp         389,647,472.61 

18 Beton Kolom Struktur K.2 30/30 cm 
    

 
- Pembesian 5024.62 Kg Rp              9,481.52 Rp           47,641,035.02 

 
- Beton ready mix mutu K 300 22.28 m3 Rp          973,589.50 Rp           21,691,574.06 

 
- Bekisting 2 x pakai 297.00 m2 Rp          179,700.17 Rp           53,370,950.49 

19 Beton Kolom Praktis KP 15/15 cm 
    

 
- Pembesian 2786.91 Kg Rp              9,481.52 Rp           26,424,142.90 

 
- Beton K 175 11.24 m3 Rp          728,727.95 Rp             8,190,902.16 

 
- Bekisting 2 x pakai 149.85 m2 Rp          179,700.17 Rp           26,928,070.47 

20 Beton Balok Latiu B.L 12,5/12,5 cm 
    

 
- Pembesian 855.54 Kg Rp              9,481.52 Rp             8,111,819.62 

 
- Beton K 175 3.31 m3 Rp          728,727.95 Rp             2,412,089.51 

 
- Bekisting 2 x pakai 79.59 m2 Rp          187,705.78 Rp           14,939,503.03 

21 
Beton Dinding Penahan (Curtein wall)  

t=15 cm, Besi Ø 10-200  dua  lapis     

 
- Pembesian 20349.65 Kg Rp              9,481.52 Rp         192,945,613.47 

 
- Beton ready mix mutu K 300 103.93 m3 Rp          973,589.50 Rp         101,185,156.74 

 
- Bekisting 2 x pakai 1385.76 m2 Rp          188,801.47 Rp         261,633,525.07 

22 
Beton Dinding Grountank (Curtein wall)  

t=15 cm, Besi Ø 10-200  dua  lapis     

 
- Pembesian 1145.65 Kg Rp              9,481.52 Rp           10,862,503.39 

 
- Beton ready mix mutu K 300 16.38 m3 Rp          973,589.50 Rp           15,947,396.01 

 
- Bekisting 2 x pakai 218.4 m2 Rp          188,801.47 Rp           41,234,241.05 

23 
Beton Plat Lantai t=15 cm, Besi Ø 10-

150  dua  lapis, Elvsi. -4.50 m     

 
- Pembesian 57657.17 Kg Rp              9,481.52 Rp         546,677,610.50 

 
- Beton ready mix mutu K 300 521.40 m3 Rp          973,589.50 Rp         507,629,565.30 

B LANTAI 1 
    

1 Beton Footplat FP.1 150 x 350 cm 
    

 
- Pembesian 2120.83 Kg Rp              9,481.52 Rp           20,108,692.06 

 
- Beton ready mix mutu K 300 28.35 m3 Rp          973,589.50 Rp           27,601,262.33 

 
- Bekisting 2 x pakai 9.00 m2 Rp          145,769.06 Rp             1,311,921.54 

2 Beton Footplat FP.13 150 x 150 cm 
    

 
- Pembesian 1263.66 Kg Rp              9,481.52 Rp           11,981,417.56 

 
- Beton ready mix mutu K 300 15.75 m3 Rp          973,589.50 Rp           15,334,034.63 
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NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN TOTAL HARGA 

 
- Bekisting 2 x pakai 6.00 m2 Rp          145,769.06 Rp                874,614.36 

3 Beton Sloof Struktur S.1 30/70 cm 
    

 
- Pembesian 3642.23 Kg Rp              9,481.52 Rp           34,533,876.59 

 
- Beton ready mix mutu K 300 11.17 m3 Rp          973,589.50 Rp           10,874,994.72 

 
- Bekisting 2 x pakai 74.48 m2 Rp          129,016.75 Rp             9,609,167.54 

4 Beton Sloof Struktur S.3 20/40 cm 
    

 
- Pembesian 589.50 Kg Rp              9,481.52 Rp             5,589,356.04 

 
- Beton ready mix mutu K 300 1.26 m3 Rp          973,589.50 Rp             1,226,722.77 

 
- Bekisting 2 x pakai 12.64 m2 Rp          129,016.75 Rp             1,630,771.72 

5 Beton Sloof Struktur S.4 20/40 cm 
    

 
- Pembesian 1232.43 Kg Rp              9,481.52 Rp           11,685,309.69 

 
- Beton ready mix mutu K 300 5.74 m3 Rp          973,589.50 Rp             5,588,403.73 

 
- Bekisting 2 x pakai 57.36 m2 Rp          129,016.75 Rp             7,400,400.78 

6 Beton Kolom Struktur K.1 80/80 cm 
    

 
- Pembesian 92611.61 Kg Rp              9,481.52 Rp         878,098,832.45 

 
- Beton ready mix mutu K 300 369.98 m3 Rp          973,589.50 Rp         360,208,643.21 

 
- Bekisting 2 x pakai 1849.92 m2 Rp          179,700.17 Rp         332,430,938.49 

7 Beton Kolom Struktur K.2 30/30 cm 
    

 
- Pembesian 2452.64 Kg Rp              9,481.52 Rp           23,254,755.21 

 
- Beton ready mix mutu K 300 11.57 m3 Rp          973,589.50 Rp           11,264,430.52 

 
- Bekisting 2 x pakai 154.26 m2 Rp          179,700.17 Rp           27,720,548.22 

8 Beton Kolom Praktis KP 15/15 cm 
    

 
- Pembesian 4181.21 Kg Rp              9,481.52 Rp           39,644,226.24 

 
- Beton K 175 17.01 m3 Rp          728,727.95 Rp           12,395,662.43 

 
- Bekisting 2 x pakai 226.8 m2 Rp          179,700.17 Rp           40,755,998.56 

9 Beton Balok Struktur B.1 40/90 cm 
    

 
- Pembesian 64058.03 Kg Rp              9,481.52 Rp         607,367,492.61 

 
- Beton ready mix mutu K 300 248.26 m3 Rp          973,589.50 Rp         241,703,329.27 

 
- Bekisting 2 x pakai 1517.12 m2 Rp          187,705.78 Rp         284,772,192.95 

10 Beton Balok Struktur B.2 35/70 cm 
    

 
- Pembesian 21468.82 Kg Rp              9,481.52 Rp         203,557,046.21 

 
- Beton ready mix mutu K 300 77.81 m3 Rp          973,589.50 Rp           75,754,999.00 

 
- Bekisting 2 x pakai 555.80 m2 Rp          187,705.78 Rp         104,326,872.52 

11 Beton Balok Struktur B.3 30/60 cm 
    

 
- Pembesian 20357.35 Kg Rp              9,481.52 Rp         193,018,621.17 

 
- Beton ready mix mutu K 300 70.69 m3 Rp          973,589.50 Rp           68,823,041.76 
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NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN TOTAL HARGA 

 
- Bekisting 2 x pakai 589.05 m2 Rp          187,705.78 Rp         110,568,089.71 

12 Beton Balok Struktur B.4 25/40 cm 
    

 
- Pembesian 10304.18 Kg Rp              9,481.52 Rp           97,699,288.75 

 
- Beton ready mix mutu K 300 28.6 m3 Rp          973,589.50 Rp           27,844,659.70 

 
- Bekisting 2 x pakai 300.30 m2 Rp          187,705.78 Rp           56,368,045.73 

13 Beton Balok Struktur B.5 20/40 cm 
    

 
- Pembesian 9361.01 Kg Rp              9,481.52 Rp           88,756,603.54 

 
- Beton ready mix mutu K 300 45.28 m3 Rp          973,589.50 Rp           44,084,132.56 

 
- Bekisting 2 x pakai 565.99 m2 Rp          187,705.78 Rp         106,239,594.42 

14 Beton Balok Struktur B.6 20/40 cm 
    

 
- Pembesian 555.60 Kg Rp              9,481.52 Rp             5,267,932.51 

 
- Beton ready mix mutu K 300 4.10 m3 Rp          973,589.50 Rp             3,991,716.95 

 
- Bekisting 2 x pakai 51.20 m2 Rp          187,705.78 Rp             9,610,535.94 

15 Beton Balok Struktur B.7 18/30 cm 
    

 
- Pembesian 129.18 Kg Rp              9,481.52 Rp             1,224,822.75 

 
- Beton ready mix mutu K 300 0.70 m3 Rp          973,589.50 Rp                681,512.65 

 
- Bekisting 2 x pakai 10.06 m2 Rp          187,705.78 Rp             1,888,320.15 

16 Beton Balok Latiu B.L 12,5/12,5 cm 
    

 
- Pembesian 1660.59 Kg Rp              9,481.52 Rp           15,744,917.30 

 
- Beton K 175 6.43 m3 Rp          728,727.95 Rp             4,685,720.72 

 
- Bekisting 2 x pakai 154.41 m2 Rp          187,705.78 Rp           28,983,649.49 

17 
Beton Plat Kanopy t=10 cm, Besi Ø 10-

150 Satu lapis     

 
- Pembesian 267.22 Kg Rp              9,481.52 Rp             2,533,651.77 

 
- Beton ready mix mutu K 300 2.99 m3 Rp          973,589.50 Rp             2,911,032.61 

 
- Bekisting 2 x pakai 36.52 m2 Rp          179,700.17 Rp             6,562,650.21 

18 
Beton Plat Lantai t=12 cm, Besi Ø 10-

150 dua lapis, Elvsi. - 0.10 m     

 
- Pembesian 62319.34 Kg Rp              9,481.52 Rp         590,882,068.60 

 
- Beton ready mix mutu K 300 409.44 m3 Rp          973,589.50 Rp         398,626,484.88 

 
- Bekisting 2 x pakai 3412.00 m2 Rp          179,700.17 Rp         613,136,980.04 

C LANTAI 2 
    

1 Beton Kolom Struktur K.1 80/80 cm 
    

 
- Pembesian 90722.35 Kg Rp              9,481.52 Rp         860,185,775.97 

 
- Beton ready mix mutu K 300 348.48 m3 Rp          973,589.50 Rp         339,276,468.96 

 
- Bekisting 2 x pakai 1742.4 m2 Rp          179,700.17 Rp         313,109,576.21 

2 Beton Kolom Struktur K.2 30/30 cm 
    

 
- Pembesian 1004.92 Kg Rp              9,481.52 Rp             9,528,169.08 
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- Beton ready mix mutu K 300 4.46 m3 Rp          973,589.50 Rp             4,342,209.17 

 
- Bekisting 2 x pakai 59.4 m2 Rp          179,700.17 Rp           10,674,190.10 

3 Beton Kolom Struktur K.3 30/30 cm 
    

 
- Pembesian 883.69 Kg Rp              9,481.52 Rp             8,378,724.41 

 
- Beton ready mix mutu K 300 6.08 m3 Rp          973,589.50 Rp             5,919,424.16 

 
- Bekisting 2 x pakai 81.00 m2 Rp          179,700.17 Rp           14,555,713.77 

4 Beton Kolom Praktis KP 15/15 cm 
    

 
- Pembesian 4351.55 Kg Rp              9,481.52 Rp           41,259,308.36 

 
- Beton K 175 18.33 m3 Rp          728,727.95 Rp           13,357,583.32 

 
- Bekisting 2 x pakai 244.35 m2 Rp          179,700.17 Rp           43,909,736.54 

5 Beton Balok Struktur B.1 40/90 cm 
    

 
- Pembesian 68637.14 Kg Rp              9,481.52 Rp         650,784,415.65 

 
- Beton ready mix mutu K 300 274.81 m3 Rp          973,589.50 Rp         267,552,130.50 

 
- Bekisting 2 x pakai 1679.37 m2 Rp          187,705.78 Rp         315,227,455.76 

6 Beton Balok Struktur B.2 35/70 cm 
    

 
- Pembesian 20761.14 Kg Rp              9,481.52 Rp         196,847,164.13 

 
- Beton ready mix mutu K 300 74.09 m3 Rp          973,589.50 Rp           72,133,246.06 

 
- Bekisting 2 x pakai 529.2 m2 Rp          187,705.78 Rp           99,333,898.78 

7 Beton Balok Struktur B.3 30/60 cm 
    

 
- Pembesian 24874.13 Kg Rp              9,481.52 Rp         235,844,561.08 

 
- Beton ready mix mutu K 300 64.07 m3 Rp          973,589.50 Rp           62,377,879.27 

 
- Bekisting 2 x pakai 625.13 m2 Rp          187,705.78 Rp         117,340,514.25 

8 Beton Balok Struktur B.4 25/40 cm 
    

 
- Pembesian 10627.84 Kg Rp              9,481.52 Rp         100,768,077.52 

 
- Beton ready mix mutu K 300 30.47 m3 Rp          973,589.50 Rp           29,665,272.07 

 
- Bekisting 2 x pakai 319.94 m2 Rp          187,705.78 Rp           60,054,587.25 

9 Beton Balok Struktur B.5 20/40 cm 
    

 
- Pembesian 8559.13 Kg Rp              9,481.52 Rp           81,153,562.28 

 
- Beton ready mix mutu K 300 46.98 m3 Rp          973,589.50 Rp           45,739,234.71 

 
- Bekisting 2 x pakai 587.25 m2 Rp          187,705.78 Rp         110,230,219.31 

10 Beton Balok Struktur B.6 20/40 cm 
    

 
- Pembesian 555.60 Kg Rp              9,481.52 Rp             5,267,932.51 

 
- Beton ready mix mutu K 300 4.10 m3 Rp          973,589.50 Rp             3,991,716.95 

 
- Bekisting 2 x pakai 51.20 m2 Rp          187,705.78 Rp             9,610,535.94 

11 Beton Balok Struktur B.7 18/30 cm 
    

 
- Pembesian 126.94 Kg Rp              9,481.52 Rp             1,203,584.15 
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- Beton ready mix mutu K 300 0.70 m3 Rp          973,589.50 Rp                681,512.65 

 
- Bekisting 2 x pakai 10.06 m2 Rp          187,705.78 Rp             1,888,320.15 

12 Beton Balok Konsul BK.1 20/30 cm 
    

 
- Pembesian 81.26 Kg Rp              9,481.52 Rp                770,468.32 

 
- Beton ready mix mutu K 300 0.38 m3 Rp          973,589.50 Rp                369,964.01 

 
- Bekisting 2 x pakai 5.44 m2 Rp          187,705.78 Rp             1,021,119.44 

13 Beton Balok Latiu B.L 12,5/12,5 cm 
    

 
- Pembesian 2066.15 Kg Rp              9,481.52 Rp           19,590,242.55 

 
- Beton K 175 8.07 m3 Rp          728,727.95 Rp             5,880,834.56 

 
- Bekisting 2 x pakai 193.78 m2 Rp          187,705.78 Rp           36,373,626.05 

14 
Beton Plat kanopy t=10 cm, Besi Ø 8-150 

dua lapis, Elvsi. + 4.40 m ( Type 1 )     

 
- Pembesian 2555.33 Kg Rp              9,481.52 Rp           24,228,412.50 

 
- Beton ready mix mutu K 300 18.5 m3 Rp          973,589.50 Rp           18,011,405.75 

 
- Bekisting 2 x pakai 211.65 m2 Rp          179,700.17 Rp           38,033,540.98 

15 
Beton Plat kanopy t=10 cm, Besi Ø 8-

150 dua lapis, Elvsi. + 4.40 m ( Type 2 )     

 
- Pembesian 232.44 Kg Rp              9,481.52 Rp             2,203,884.51 

 
- Beton ready mix mutu K 300 1.84 m3 Rp          973,589.50 Rp             1,791,404.68 

 
- Bekisting 2 x pakai 105.02 m2 Rp          179,700.17 Rp           18,872,111.85 

16 
Beton Plat Dag Tritisan t=10 cm, Besi 

Ø 10-150 Satu lapis, Elevsi. + 4.40 m     

 
- Pembesian 3038.60 Kg Rp              9,481.52 Rp           28,810,546.67 

 
- Beton ready mix mutu K 300 17.60 m3 Rp          973,589.50 Rp           17,135,175.20 

 
- Bekisting 2 x pakai 186.40 m2 Rp          179,700.17 Rp           33,496,111.69 

17 
Beton Plat Lantai t=12 cm, Besi Ø 10-

150 dua lapis, Elevsi. + 4.40 m     

 
- Pembesian 75492.23 Kg Rp              9,481.52 Rp         715,781,088.59 

 
- Beton ready mix mutu K 300 534.36 m3 Rp          973,589.50 Rp         520,247,285.22 

 
- Bekisting 2 x pakai 4453.00 m2 Rp          179,700.17 Rp         800,204,857.01 

D LANTAI 3 
    

1 Beton Kolom Struktur K.1 80/80 cm 
    

 
- Pembesian 90722.35 Kg Rp              9,481.52 Rp         860,185,775.97 

 
- Beton ready mix mutu K 300 348.48 m3 Rp          973,589.50 Rp         339,276,468.96 

 
- Bekisting 2 x pakai 1742.40 m2 Rp          179,700.17 Rp         313,109,576.21 

2 Beton Kolom Struktur K.2 30/30 cm 
    

 
- Pembesian 1004.92 Kg Rp              9,481.52 Rp             9,528,169.08 

 
- Beton ready mix mutu K 300 4.46 m3 Rp          973,589.50 Rp             4,342,209.17 
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- Bekisting 2 x pakai 59.40 m2 Rp          179,700.17 Rp           10,674,190.10 

3 Beton Kolom Praktis KP 15/15 cm 
    

 
- Pembesian 4399.63 Kg Rp              9,481.52 Rp           41,715,179.84 

 
- Beton K 175 18.53 m3 Rp          728,727.95 Rp           13,503,328.91 

 
- Bekisting 2 x pakai 247.05 m2 Rp          179,700.17 Rp           44,394,927.00 

4 Beton Balok Struktur B.1 40/90 cm 
    

 
- Pembesian 65418.84 Kg Rp              9,481.52 Rp         620,270,039.84 

 
- Beton ready mix mutu K 300 254.88 m3 Rp          973,589.50 Rp         248,148,491.76 

 
- Bekisting 2 x pakai 1557.6 m2 Rp          187,705.78 Rp         292,370,522.93 

5 Beton Balok Struktur B.2 35/70 cm 
    

 
- Pembesian 20753.06 Kg Rp              9,481.52 Rp         196,770,553.45 

 
- Beton ready mix mutu K 300 74.09 m3 Rp          973,589.50 Rp           72,133,246.06 

 
- Bekisting 2 x pakai 529.20 m2 Rp          187,705.78 Rp           99,333,898.78 

6 Beton Balok Struktur B.3 30/60 cm 
    

 
- Pembesian 24852.77 Kg Rp              9,481.52 Rp         235,642,035.81 

 
- Beton ready mix mutu K 300 75.02 m3 Rp          973,589.50 Rp           73,038,684.29 

 
- Bekisting 2 x pakai 625.13 m2 Rp          187,705.78 Rp         117,340,514.25 

12 Beton Balok Struktur B.4 25/40 cm 
    

 
- Pembesian 11034.76 Kg Rp              9,481.52 Rp         104,626,297.64 

 
- Beton ready mix mutu K 300 28.60 m3 Rp          973,589.50 Rp           27,844,659.70 

 
- Bekisting 2 x pakai 300.30 m2 Rp          187,705.78 Rp           56,368,045.73 

13 Beton Balok Struktur B.5 20/40 cm 
    

 
- Pembesian 7411.23 Kg Rp              9,481.52 Rp           70,269,725.47 

 
- Beton ready mix mutu K 300 40.79 m3 Rp          973,589.50 Rp           39,712,715.71 

 
- Bekisting 2 x pakai 509.85 m2 Rp          187,705.78 Rp           95,701,791.93 

14 Beton Balok Struktur B.6 20/40 cm 
    

 
- Pembesian 1089.04 Kg Rp              9,481.52 Rp           10,325,754.54 

 
- Beton ready mix mutu K 300 7.94 m3 Rp          973,589.50 Rp             7,730,300.63 

 
- Bekisting 2 x pakai 99.20 m2 Rp          187,705.78 Rp           18,620,413.38 

15 Beton Balok Struktur B.7 18/30 cm 
    

 
- Pembesian 126.97 Kg Rp              9,481.52 Rp             1,203,868.59 

 
- Beton ready mix mutu K 300 0.70 m3 Rp          973,589.50 Rp                681,512.65 

 
- Bekisting 2 x pakai 10.06 m2 Rp          187,705.78 Rp             1,888,320.15 

16 Beton Balok Latiu B.L 12,5/12,5 cm 
    

 
- Pembesian 1718.57 Kg Rp              9,481.52 Rp           16,294,655.83 

 
- Beton K 175 6.65 m3 Rp          728,727.95 Rp             4,846,040.87 
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- Bekisting 2 x pakai 159.56 m2 Rp          187,705.78 Rp           29,950,334.26 

17 
Beton Plat kanopy t=10 cm, Besi Ø 8-150 

dua lapis, Elvsi. + 8.90 m ( Type 1 )     

 
- Pembesian 3427.40 Kg Rp              9,481.52 Rp           32,496,961.65 

 
- Beton ready mix mutu K 300 27.10 m3 Rp          973,589.50 Rp           26,384,275.45 

 
- Bekisting 2 x pakai 307.65 m2 Rp          179,700.17 Rp           55,284,757.30 

18 
Beton Plat Lantai t=12 cm, Besi Ø 10-

150 dua lapis, Elvsi. + 8.90 m     

 
- Pembesian 60919.12 Kg Rp              9,481.52 Rp         577,605,854.66 

 
- Beton ready mix mutu K 300 521.76 m3 Rp          973,589.50 Rp         507,980,057.52 

 
- Bekisting 2 x pakai 4348.00 m2 Rp          179,700.17 Rp         781,336,339.16 

E LANTAI ATAP 
    

1 Beton Kolom Struktur K.1 80/80 cm 
    

 
- Pembesian 17565.38 Kg Rp              9,481.52 Rp         166,546,501.78 

 
- Beton ready mix mutu K 300 78.08 m3 Rp          973,589.50 Rp           76,017,868.16 

 
- Bekisting 2 x pakai 390.40 m2 Rp          179,700.17 Rp           70,154,946.37 

2 Beton Kolom Struktur K.3 30/30 cm 
    

 
- Pembesian 771.42 Kg Rp              9,481.52 Rp             7,314,234.16 

 
- Beton ready mix mutu K 300 5.58 m3 Rp          973,589.50 Rp             5,432,629.41 

 
- Bekisting 2 x pakai 74.40 m2 Rp          179,700.17 Rp           13,369,692.65 

3 Beton Kolom Praktis KP 15/15 cm 
    

 
- Pembesian 889.55 Kg Rp              9,481.52 Rp             8,434,286.12 

 
- Beton K 175 3.53 m3 Rp          728,727.95 Rp             2,572,409.66 

 
- Bekisting 2 x pakai 43.17 m2 Rp          179,700.17 Rp             7,757,656.34 

4 
Beton Balok Struktur B.1 40/90 cm, 

Elvs. + 13,50 m     

 
- Pembesian 43993.91 Kg Rp              9,481.52 Rp         417,129,137.54 

 
- Beton ready mix mutu K 300 176.83 m3 Rp          973,589.50 Rp         172,159,831.29 

 
- Bekisting 2 x pakai 1080.64 m2 Rp          187,705.78 Rp         202,842,374.10 

5 
Beton Balok Struktur B.1 40/90 cm, 

Elvs. + 15,50 m     

 
- Pembesian 28374.73 Kg Rp              9,481.52 Rp         269,035,569.99 

 
- Beton ready mix mutu K 300 113.76 m3 Rp          973,589.50 Rp         110,755,541.52 

 
- Bekisting 2 x pakai 695.20 m2 Rp          187,705.78 Rp         130,493,058.26 

6 
Beton Balok Struktur B.2 35/70 cm, 

Elvs. + 13,50 m     

 
- Pembesian 14559.22 Kg Rp              9,481.52 Rp         138,043,535.61 

 
- Beton ready mix mutu K 300 51.16 m3 Rp          973,589.50 Rp           49,808,838.82 

 
- Bekisting 2 x pakai 365.40 m2 Rp          187,705.78 Rp           68,587,692.01 



` 

 

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN TOTAL HARGA 

7 
Beton Balok Struktur B.2 35/70 cm, 

Elvs. + 15,50 m     

 
- Pembesian 11684.62 Kg Rp              9,481.52 Rp         110,787,958.22 

 
- Beton ready mix mutu K 300 40.57 m3 Rp          973,589.50 Rp           39,498,526.02 

 
- Bekisting 2 x pakai 289.80 m2 Rp          187,705.78 Rp           54,397,135.04 

8 
Beton Balok Struktur B.3 30/60 cm, 

Elvs. + 13,50 m     

 
- Pembesian 14085.29 Kg Rp              9,481.52 Rp         133,549,958.84 

 
- Beton ready mix mutu K 300 42.34 m3 Rp          973,589.50 Rp           41,221,779.43 

 
- Bekisting 2 x pakai 352.8 m2 Rp          187,705.78 Rp           66,222,599.18 

9 
Beton Balok Struktur B.3 30/60 cm, 

Elvs. + 15,50 m     

 
- Pembesian 11816.37 Kg Rp              9,481.52 Rp         112,037,148.48 

 
- Beton ready mix mutu K 300 35.57 m3 Rp          973,589.50 Rp           34,630,578.52 

 
- Bekisting 2 x pakai 296.4 m2 Rp          187,705.78 Rp           55,635,993.19 

15 
Beton Balok Struktur B.4 25/40 cm, 

Elvs. + 13,50 m     

 
- Pembesian 7156.42 Kg Rp              9,481.52 Rp           67,853,739.36 

 
- Beton ready mix mutu K 300 20.20 m3 Rp          973,589.50 Rp           19,666,507.90 

 
- Bekisting 2 x pakai 212.10 m2 Rp          187,705.78 Rp           39,812,395.94 

16 
Beton Balok Struktur B.4 25/40 cm, 

Elvs. + 15,50 m     

 
- Pembesian 4383.45 Kg Rp              9,481.52 Rp           41,561,768.84 

 
- Beton ready mix mutu K 300 12.84 m3 Rp          973,589.50 Rp           12,500,889.18 

 
- Bekisting 2 x pakai 134.82 m2 Rp          187,705.78 Rp           25,306,493.26 

17 
Beton Balok Struktur B.5 20/40 cm, 

Elvs. + 13,50 m     

 
- Pembesian 5011.06 Kg Rp              9,481.52 Rp           47,512,465.61 

 
- Beton ready mix mutu K 300 25.76 m3 Rp          973,589.50 Rp           25,079,665.52 

 
- Bekisting 2 x pakai 320.16 m2 Rp          187,705.78 Rp           60,095,882.52 

18 
Beton Balok Struktur B.5 20/40 cm, 

Elvs. + 15,50 m     

 
- Pembesian 3574.31 Kg Rp              9,481.52 Rp           33,889,891.75 

 
- Beton ready mix mutu K 300 19.50 m3 Rp          973,589.50 Rp           18,984,995.25 

 
- Bekisting 2 x pakai 243.7 m2 Rp          187,705.78 Rp           45,743,898.59 

19 
Beton Balok Struktur B.6 20/40 cm, 

Elvs. + 13,50 m     

 
- Pembesian 480.18 Kg Rp              9,481.52 Rp             4,552,836.27 

 
- Beton ready mix mutu K 300 3.5 m3 Rp          973,589.50 Rp             3,407,563.25 
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- Bekisting 2 x pakai 43.8 m2 Rp          187,705.78 Rp             8,221,513.16 

20 
Beton Balok Struktur B.6 20/40 cm, 

Elvs. + 15,50 m     

 
- Pembesian 116.15 Kg Rp              9,481.52 Rp             1,101,278.55 

 
- Beton ready mix mutu K 300 0.88 m3 Rp          973,589.50 Rp                856,758.76 

 
- Bekisting 2 x pakai 11.00 m2 Rp          187,705.78 Rp             2,064,763.58 

21 
Beton Balok Struktur B.8 15/20 cm, 

Elvs. + 15,50 m     

 
- Pembesian 1024.69 Kg Rp              9,481.52 Rp             9,715,618.73 

 
- Beton ready mix mutu K 300 5.21 m3 Rp          973,589.50 Rp             5,072,401.30 

 
- Bekisting 2 x pakai 95.51 m2 Rp          187,705.78 Rp           17,927,779.05 

22 Beton Balok Latiu B.L 12,5/12,5 cm 
    

 
- Pembesian 646.66 Kg Rp              9,481.52 Rp             6,131,319.72 

 
- Beton K 175 2.49 m3 Rp          728,727.95 Rp             1,814,532.60 

 
- Bekisting 2 x pakai 59.66 m2 Rp          187,705.78 Rp           11,198,526.83 

23 
Beton Plat kanopy t=10 cm, Besi Ø 8-150 

dua lapis, Elvsi. + 13.40 m ( Type 1 )     

 
- Pembesian 3434.35 Kg Rp              9,481.52 Rp           32,562,858.21 

 
- Beton ready mix mutu K 300 27.16 m3 Rp          973,589.50 Rp           26,442,690.82 

 
- Bekisting 2 x pakai 308.28 m2 Rp          179,700.17 Rp           55,397,968.41 

24 
Beton Plat kanopy t=10 cm, Besi Ø 8-150 

dua lapis, Elvsi. + 15.40 m ( Type 1 )     

 
- Pembesian 4576.5 Kg Rp              9,481.52 Rp           43,392,176.28 

 
- Beton ready mix mutu K 300 36.13 m3 Rp          973,589.50 Rp           35,175,788.64 

 
- Bekisting 2 x pakai 410.08 m2 Rp          179,700.17 Rp           73,691,445.71 

25 
Beton Plat Atap Dag t=12 cm, Besi Ø 

10-150 dua lapis, Elevs. + 13.40 m     

 
- Pembesian 31165.93 Kg Rp              9,481.52 Rp         295,500,388.61 

 
- Beton ready mix mutu K 300 220.80 m3 Rp          973,589.50 Rp         214,968,561.60 

 
- Bekisting 2 x pakai 1840.00 m2 Rp          179,700.17 Rp         330,648,312.80 

26 
Beton Plat Atap Dag t=12 cm, Besi Ø 

10-150 dua lapis, Elevs. + 15.40 m     

 
- Pembesian 27630.27 Kg Rp              9,481.52 Rp         261,976,957.61 

 
- Beton ready mix mutu K 300 196.32 m3 Rp          973,589.50 Rp         191,135,090.64 

 
- Bekisting 2 x pakai 1636.00 m2 Rp          179,700.17 Rp         293,989,478.12 

 
- Pembesian 1975.14 Kg Rp              9,481.52 Rp           18,727,329.41 

 
- Beton ready mix mutu K 300 11.40 m3 Rp          973,589.50 Rp           11,098,920.30 

 
- Bekisting 2 x pakai 114.00 m2 Rp          179,700.17 Rp           20,485,819.38 
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F PEKERJAAN RAMP 
    

1 Beton Footplat FP.R 150 x 150 cm 
    

 
- Pembesian 4721.38 Kg Rp              9,481.52 Rp           44,765,858.90 

 
- Beton ready mix mutu K 300 38.25 m3 Rp          973,589.50 Rp           37,239,798.38 

 
- Bekisting 2 x pakai  ( dengan batako ) 102.00 m2 Rp          145,769.06 Rp           14,868,444.12 

2 Beton Sloof Struktur S.1 20/40 cm 
    

 
- Pembesian 1975.33 Kg Rp              9,481.52 Rp           18,729,130.90 

 
- Beton ready mix mutu K 300 10.89 m3 Rp          973,589.50 Rp           10,602,389.66 

 
- Bekisting 2 x pakai 108.88 m2 Rp          129,016.75 Rp           14,047,343.74 

3 Beton Kolom Struktur K.4 40/40 cm 
    

 
- Pembesian 11025.45 Kg Rp              9,481.52 Rp         104,538,024.68 

 
- Beton ready mix mutu K 300 81.60 m3 Rp          973,589.50 Rp           79,444,903.20 

 
- Bekisting 2 x pakai 816.00 m2 Rp          179,700.17 Rp         146,635,338.72 

4 
Beton Balok Struktur B.1 20/40 cm ( 

Dari Lantai 1 Ke Lantai 2 )     

 
- Pembesian 979.31 Kg Rp              9,481.52 Rp             9,285,347.35 

 
- Beton ready mix mutu K 300 5.52 m3 Rp          973,589.50 Rp             5,374,214.04 

 
- Bekisting 2 x pakai 69.00 m2 Rp          187,705.78 Rp           12,951,698.82 

5 
Beton Balok Struktur B.2 18/30 cm ( 

Dari Lantai 1 Ke Lantai 2 )     

 
- Pembesian 597.48 Kg Rp              9,481.52 Rp             5,665,018.57 

 
- Beton ready mix mutu K 300 2.72 m3 Rp          973,589.50 Rp             2,648,163.44 

 
- Bekisting 2 x pakai 39.31 m2 Rp          187,705.78 Rp             7,378,714.21 

6 
Beton Balok Struktur B.3 15/20 cm ( 

Dari Lantai 1 Ke Lantai 2 )     

 
- Pembesian 410.02 Kg Rp              9,481.52 Rp             3,887,612.83 

 
- Beton ready mix mutu K 300 2.07 m3 Rp          973,589.50 Rp             2,015,330.27 

 
- Bekisting 2 x pakai 37.95 m2 Rp          187,705.78 Rp             7,123,434.35 

7 
Beton Balok Struktur B.1 20/40 cm ( 

Dari Lantai 2 Ke Lantai 3 )     

 
- Pembesian 1081.12 Kg Rp              9,481.52 Rp           10,250,660.90 

 
- Beton ready mix mutu K 300 6.10 m3 Rp          973,589.50 Rp             5,938,895.95 

 
- Bekisting 2 x pakai 76.20 m2 Rp          187,705.78 Rp           14,303,180.44 

8 
Beton Balok Struktur B.2 18/30 cm ( 

Dari Lantai 2 Ke Lantai 3 )     

 
- Pembesian 907.45 Kg Rp              9,481.52 Rp             8,604,005.32 

 
- Beton ready mix mutu K 300 4.17 m3 Rp          973,589.50 Rp             4,059,868.22 

 
- Bekisting 2 x pakai 60.29 m2 Rp          187,705.78 Rp           11,316,781.48 
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9 
Beton Balok Struktur B.3 15/20 cm ( 

Dari Lantai 2 Ke Lantai 3 )     

 
- Pembesian 410.02 Kg Rp              9,481.52 Rp             3,887,612.83 

 
- Beton ready mix mutu K 300 2.07 m3 Rp          973,589.50 Rp             2,015,330.27 

 
- Bekisting 2 x pakai 37.95 m2 Rp          187,705.78 Rp             7,123,434.35 

10 
Beton Balok Struktur B.1 20/40 cm ( 

Dari Lantai 3 Ke Elevasi + 13.50 m )     

 
- Pembesian 1081.12 Kg Rp              9,481.52 Rp           10,250,660.90 

 
- Beton ready mix mutu K 300 6.10 m3 Rp          973,589.50 Rp             5,938,895.95 

 
- Bekisting 2 x pakai 76.20 m2 Rp          187,705.78 Rp           14,303,180.44 

11 
Beton Balok Struktur B.2 18/30 cm ( 

Dari Lantai 3 Ke Elevasi + 13.50 m )     

 
- Pembesian 907.45 Kg Rp              9,481.52 Rp             8,604,005.32 

 
- Beton ready mix mutu K 300 4.17 m3 Rp          973,589.50 Rp             4,059,868.22 

 
- Bekisting 2 x pakai 60.29 m2 Rp          187,705.78 Rp           11,316,781.48 

12 
Beton Balok Struktur B.3 15/20 cm ( 

Lantai 3 )     

 
- Pembesian 86.10 Kg Rp              9,481.52 Rp                816,358.87 

 
- Beton ready mix mutu K 300 0.41 m3 Rp          973,589.50 Rp                399,171.70 

 
- Bekisting 2 x pakai 7.54 m2 Rp          187,705.78 Rp             1,415,301.58 

13 
Beton Balok Struktur B.1 20/40 cm ( 

Elevasi + 13.50 m )     

 
- Pembesian 102.25 Kg Rp              9,481.52 Rp                969,485.42 

 
- Beton ready mix mutu K 300 0.58 m3 Rp          973,589.50 Rp                564,681.91 

 
- Bekisting 2 x pakai 7.20 m2 Rp          187,705.78 Rp             1,351,481.62 

14 
Beton Balok Struktur B.2 18/30 cm ( 

Elevasi + 13.50 m )     

 
- Pembesian 161.03 Kg Rp              9,481.52 Rp             1,526,809.17 

 
- Beton ready mix mutu K 300 0.77 m3 Rp          973,589.50 Rp                749,663.92 

 
- Bekisting 2 x pakai 11.15 m2 Rp          187,705.78 Rp             2,092,919.45 

15 
Beton Balok Konsul BK 20/40 cm ( 

Lantai 2 )     

 
- Pembesian 49.21 Kg Rp              9,481.52 Rp                466,585.60 

 
- Beton ready mix mutu K 300 0.30 m3 Rp          973,589.50 Rp                292,076.85 

 
- Bekisting 2 x pakai 3.80 m2 Rp          187,705.78 Rp                713,281.96 

16 
Beton Balok Konsul BK 20/40 cm ( 

Lantai 3 )     

 
- Pembesian 49.21 Kg Rp              9,481.52 Rp                466,585.60 

 
- Beton ready mix mutu K 300 0.30 m3 Rp          973,589.50 Rp                292,076.85 

 
- Bekisting 2 x pakai 3.80 m2 Rp          187,705.78 Rp                713,281.96 
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17 
Beton Plat Lantai t=15 cm, Besi Ø 10-150 

dua lapis ( Dari Lantai 1 Ke Lantai 2 ) 
- 

   

 
- Pembesian 2243.17 Kg Rp              9,481.52 Rp           21,268,661.22 

 
- Beton ready mix mutu K 300 19.13 m3 Rp          973,589.50 Rp           18,624,767.14 

 
- Bekisting 2 x pakai 127.5 m2 Rp          179,700.17 Rp           22,911,771.68 

18 
Beton Plat Lantai t=15 cm, Besi Ø 10-150 

dua lapis ( Dari Lantai 2 Ke Lantai 3 ) 
- 

   

 
- Pembesian 2590.91 Kg Rp              9,481.52 Rp           24,565,764.98 

 
- Beton ready mix mutu K 300 22.13 m3 Rp          973,589.50 Rp           21,545,535.64 

 
- Bekisting 2 x pakai 147.5 m2 Rp          179,700.17 Rp           26,505,775.08 

19 

Beton Plat Lantai t=15 cm, Besi Ø 10-

150  dua  lapis  ( Dari Lantai 3 Ke 

Elevasi + 13) 

- 
   

 
- Pembesian 2590.91 Kg Rp              9,481.52 Rp           24,565,764.98 

 
- Beton ready mix mutu K 300 22.13 m3 Rp          973,589.50 Rp           21,545,535.64 

 
- Bekisting 2 x pakai 147.50 m2 Rp          179,700.17 Rp           26,505,775.08 

20 
Beton Plat Lantai t=15 cm, Besi Ø 10-

150 dua lapis ( Elevasi + 13.50 m ) 
- 

   

 
- Pembesian 463.24 Kg Rp              9,481.52 Rp             4,392,219.32 

 
- Beton ready mix mutu K 300 3.94 m3 Rp          973,589.50 Rp             3,835,942.63 

 
- Bekisting 2 x pakai 26.25 m2 Rp          179,700.17 Rp             4,717,129.46 

21 

Beton Plat kanopy t=10 cm, Besi Ø 10-

150 dua lapis ( Dari Lantai 1 Ke Lantai 

2 ) 

- 
   

 
- Pembesian 911.62 Kg Rp              9,481.52 Rp             8,643,543.26 

 
- Beton ready mix mutu K 300 7.95 m3 Rp          973,589.50 Rp             7,740,036.53 

 
- Bekisting 2 x pakai 79.45 m2 Rp          179,700.17 Rp           14,277,178.51 

22 
Beton Plat kanopy t=10 cm, Besi Ø 10-150 

dua lapis ( Dari Lantai 2 Ke Lantai 3 ) 
- 

   

 
- Pembesian 911.62 Kg Rp              9,481.52 Rp             8,643,543.26 

 
- Beton ready mix mutu K 300 7.95 m3 Rp          973,589.50 Rp             7,740,036.53 

 
- Bekisting 2 x pakai 79.45 m2 Rp          179,700.17 Rp           14,277,178.51 

23 
Beton Plat kanopy t=10 cm, Besi Ø 10-

150 dua lapis ( Lantai 3 )     

 
- Pembesian 140.58 Kg Rp              9,481.52 Rp             1,332,912.08 

 
- Beton ready mix mutu K 300 1.22 m3 Rp          973,589.50 Rp             1,187,779.19 

 
- Bekisting 2 x pakai 12.18 m2 Rp          179,700.17 Rp             2,188,748.07 

Jakarta, 9 September 2017 

PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA 

 

 

Drs. AGUS SETIAWAN 


