


Lampiran 5 Rekapitulasi RAB (Rencana Anggaran Biaya)

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA		
PROPINSI	:	JAWA TENGAH
KABUPATEN	:	BANJARNEGARA
KECAMATAN	:	BANJARMANGU
NAMA KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN PUSKESMAS
PEKERJAAN	:	PENYELESAIAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS BANJARMANGU 2
NO.	URAIAN PEKERJAAN	TOTAL BIAYA
A	PENYEMPURNAAN GEDUNG PUSKESMAS	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	926,000.00
II	PEKERJAAN TANAH	687,036.74
III	PEKERJAAN PASANGAN	12,143,854.63
IV	PEKERJAAN KUSEN & PINTU	67,212,641.09
V	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI	5,871,379.97
VI	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING	60,858,563.65
VII	PEKERJAAN SANITASI	2,091,634.73
VIII	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	49,520,032.20
IX	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	9,600,000.00
X	PEKERJAAN BESI	25,812,000.00
XI	PEKERJAAN PASANGAN	7,721,496.53
	JUMLAH (A) : PENYEMPURNAAN GEDUNG PUSKESMAS	242,444,639.53
B	PEMBANGUNAN GEDUNG PONED	
I	PEKERJAAN TANAH	4,323,931.84
II	PEKERJAAN PASANGAN	164,815,328.97
III	PEKERJAAN BETON	256,247,347.35
IV	PEKERJAAN ATAP	61,057,202.46
V	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING	81,287,307.20
VI	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT	34,477,000.00
VII	PEKERJAAN KUSEN & PINTU	83,978,735.53
VIII	PEKERJAAN BESI	52,793,834.72
IX	PEKERJAAN SANITASI	25,303,127.63
X	PEKERJAAN LISTRIK	12,575,000.00
XI	PEKERJAAN CAT	32,349,851.73
XII	PEKERJAAN LAIN-LAIN	200,000.00
	JUMLAH (B) : PEMBANGUNAN GEDUNG PONED	809,408,667.43
	JUMLAH	Rp 1,051,853,306.96
	PPN 10 %	Rp 105,185,330.70
	JUMLAH TOTAL	Rp 1,157,038,637.65
	DIBULATKAN	Rp 1,157,038,000.00
terbilang : "Satu milyar seratus lima puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu rupiah"		

Banjarnegara, 08 April 2019

CV. AZTRA

Banjarnegara


 HESTIYANI ANALIZA

Direktur