

**Lampiran 5 Rekapitulasi Proyek Pembangunan Ekstensi Gedung
Magister Psikologi FPSB UII**

REKAP RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN EKSTENSI GEDUNG MAGISTER PROFESI PSIKOLOGI KAMPUS TERPADU UII, SLEMAN, YOGYAKARTA TAHUN 2018			
No.	JENIS PEKERJAAN	SUB JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN ARSITEKTUR	1.617.282.723,44	
B	PEKERJAAN STRUKTUR	1.065.850.864,38	
JUMLAH TOTAL			2.683.133.587,82

Yogyakarta, 30 November 2018

Kepala Divisi Bangunan,
Anggita Andani Savitri, ST

Mengetahui,
Rektor UII
Subanto, SE, M.Si

Mengetahui,
Kepala FK UII
Dr. Fatah Abbas, MS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ